COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES ABRAHAM
LINCOLN LTDA.

PROCESO No. 006/LOG/2023

“RETIRO DE CESPED NATURAL E INSTALACION CESPED ARTIFICIAL"

AGOSTO 2023



BASES DE CONCURSO
N° 006/LOG/2023
CAPITULO |

BASES ESPECIFICAS

1. OBJETIVO:

LA COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES ABRAHAM LINCOLN LTDA.
en adelante LA COOPERATIVA convoca a concurso para la Seleccién de Empresa para
el “RETIRO DE CESPED NATURAL E INSTALACION CESPED ARTIFICIAL” en
LA COOPERATIVA, sito en Av. José Antonio Encinas No. 475, Urb. Parque de
Monterrico, distrito de La Molina, provincia y departamento de Lima.

2. CALENDARIO DEL CONCURSO:

2.1 Fecha de Invitacion . | EI'07 de agosto de 2023

2.2 Registro de Participantes . | EI08 de agosto de 2023

23 Fecha de Visita Técnica (*) : | Del 09 al 10 de agosto de 2023

*previa coordinacion de horario.

24 Fecha de Consultas : | El' 11 de agosto de 2023

25 Fecha de respuesta a las|: | El14 de agosto de 2023
consultas

2.6 Fecha de recepcion de propuestas | : | El 18 de agosto de 2023

2.7 Fecha de apertura de propuestas | : | El 21 de agosto de 2023

2.8 Fecha de evaluacion y | : | El 24 de agosto de 2023
homologacion

2.9 Fecha declaracion del ganador del | : | El 28 de agosto de 2023
concurso

2.10 | Entrega de documentos, garantias | : | El 04 de setiembre de 2023
y firma del contrato

2.11 | Inicio de obra . | El' 15 de diciembre de 2023

(*) Para la visita a la zona de la obra, se debera coordinar previamente con la Sra.
Connie Villegas, jefe de logistica, al correo cvillegas@abrahamlincoln.edu.pe

3. ALCANCES DEL CONCURSO:

El presente concurso tiene como objetivo realizar el retiro del grass natural, nivelacion y
compactacion del terreno y la instalacion del césped artificial junto al material (sustrato) a
colocarse debajo del césped artificial para amortiguar y evitar que el calor se concentre,
para ello buscamos una empresa con experiencia demostrada en la instalacion,
importacion y soporte técnico del trabajo mencionado, tomar en cuenta que el area a
intervenirse es de 370m2 (ver Anexo 5) sera de uso de nifios de 4 a 5 afios por lo cual el
material a proponerse debe ser no toxico o nocivo ni puede representar algun riesgo para
nifios de las edades mencionadas. Esto surge a partir de la necesidad de mejorar el
servicio que brinda LA COOPERATIVA a sus alumnos y socios.
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4. REGISTRO DE PARTICIPANTES:

El Registro de Participantes se efectuard a partir del mismo dia de recibida la
invitacion hasta la fecha indicada en el Calendario del Concurso, para lo cual
deberan enviar un correo a las direcciones cvillegas@abrahamlincoln.edu.pe,
indicando razén social, numero de RUC, domicilio fiscal, teléfono y cuenta de correo
electroénico.

Los participantes que soliciten ser notificados electronicamente, deberan consignar
una direccion de correo electronico y mantenerla activa, nombre de la persona a
guien se debera comunicar en la direccion de correo, a efectos de las notificaciones
a que hubiere lugar.

5. CONSULTAS Y OBSERVACIONES:

Las consultas sobre alguna duda referida al concurso deben ser dirigidas a la
siguiente direccién electronica: cvillegas@abrahamlincoln.edu.pe.

Las consultas formaran parte integrante del presente Concurso.

No se responderan consultas y observaciones a las Bases que se presenten
extemporaneamente o que sean formuladas por quienes no se han registrado como
participantes. Para que la empresa pueda participar en el Proceso debera
registrarse como participante hasta la fecha maxima indicada en el Calendario del
Concurso

Las respuestas seran notificadas a los participantes, a sus correos electronicos y
publicados todas las consultas y respuestas en general en la pagina web de LA
COOPERATIVA sin indicar quién realizé la consulta.

6. LUGAR, FECHA Y HORARIO DE ENTREGA DE PROPUESTAS:

Lugar: LA COOPERATIVA, sito en Av. José Antonio Encinas No. 475, Urb.
Parque de Monterrico, La Molina, provincia y departamento de Lima.

Fecha: El 18 de agosto de 2023.

Horario: De 08:00 horas a 16:00 horas.

Nota: La omision de algunos de los documentos acarreard la no admision de la
propuesta. La propuesta debe estar visada y sellada en todas las hojas (no firmas
electrénicas), con firma del representante legal al final. El postor es responsable de
las exactitud y veracidad de dichos documentos.

7. PLAZO DE ENTREGA*:

El plazo de entrega de la Obra: Cuarenta y cinco (45) dias calendario,
contados a partir del 18 de diciembre.
*En caso algun participante requiera ampliar mayor tiempo debera sustentarlo y solicitar el
permiso correspondiente.

8. BASE LEGAL APLICABLE:

En todo lo que no esté considerado en las presentes bases, regiran las siguientes
normas de LA COOPERATIVA, las mismas que se encuentran disponibles en su
portal electronico www.abrahamlincoln.edu.pe:

* Estatuto de la Cooperativa de Servicios Educacionales Abraham Lincoln Ltda.
* Manual de Contrataciones.
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CAPITULO I

BASES GENERALES

1. CONVOCATORIA:

Se efectuara mediante invitacion directa a los participantes, a través de la pagina web
de LA COOPERATIVA o a través de medios electronicos.

2. CONDICIONES GENERALES:

2.1. Lapresentacion de una propuesta implica la aceptacion del participante a cumplir
en todos sus términos, las condiciones y procedimientos previstos en las Bases
del presente Concurso.

2.2. Las propuestas presentadas deberan reunir la totalidad de requisitos basicos
exigidos para ser considerados como participantes habiles.

LA COOPERATIVA se reserva el derecho de verificar en cualquier momento,
dentro de la vigencia del servicio, de la veracidad de la informacién y
documentacion recibida dentro del presente proceso.

En caso se demuestre la falsedad de cualquiera de ellas se procedera a su
descalificacion durante el proceso de seleccion o de haberse dado la Buena Pro,
ésta sera revocada y se designara como Ganador al postor que ocup6 el segundo
lugar de acuerdo con el Puntaje General del Concurso; finalmente el candidato
infractor quedara impedido de participar en otros procesos de seleccién con LA
COOPERATIVA de manera permanente.

En la homologacion de propuestas que efectuara LA COOPERATIVA verificarad
que cada uno de los participantes cumpla el 100% del alcance del Concurso y que
sus precios unitarios estén de acuerdo con los precios de mercado; caso contrario,
LA COOPERATIVA formulard un pliego de observaciones para que el
participante efectlie una recotizacion y/o descuento comercial.

2.3. Enelcaso de existir diferencias entre los documentos relacionados con el contrato
respecto de las condiciones y caracteristicas de este prevalecera la que sea mas
conveniente para LA COOPERATIVA.

3. REQUISITO PARA SER PARTICIPANTE:

Podran intervenir en el presente proceso de seleccién aquellas personas:

a. Personas Juridicas, fabricantes y/o distribuidores con experiencia demostrada en
la importacion e instalacion y soporte técnico e los mismos en instituciones
educativas y/o instituciones en general

b. Inicio de operaciones desde enero 2018 y que demuestren cinco (5) afios de
experiencia como minimo, para lo cual deberan presentar un minimo de cinco
(5) contratos, érdenes de compra/servicio, actas de conformidad firmadas por el
cliente, presentadas en su Propuesta Técnica, en instituciones de ensefianza,
gue tengan la capacidad operativa y técnica para proporcionar los servicios
materia del presente Concurso y que se haya registrado como patrticipante.

El incumplimiento del parrafo anterior dara lugar a la descalificacion de EL
PARTICIPANTE en el Proceso.
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De acuerdo con lo establecido en el numeral 4.1.15 del Manual de Contrataciones
estan impedidos de ser participantes:

a) Los miembros del Consejo de Administracién, del Consejo de Vigilancia, de los
comités que tenga intervencion directa con el proceso de contratacion y toda
persona natural que mantenga relacién contractual con la Cooperativa, bajo
cualquier modalidad (personal docente, administrativo y mantenimiento).

b) El conyuge, conviviente y los parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad
y segundo de afinidad de las personas sefialadas en el parrafo anterior.

c) Los socios que se encuentran inhabilitados.

d) Las personas naturales o juridicas que se encuentren en el Registro de
Inhabilitados por la OSCE.

e) Las personas juridicas integradas por las personas naturales sefialados en los
literales a), b) y ¢) que tengan una participacion.

f) Las propuestas que contravengan este dispositivo se tendran por no presentadas
y los contratos celebrados seran nulos, sin perjuicio de las acciones legales a que
hubiera lugar.

4, PRESENTACION DE PROPUESTAS:

Las Propuestas Técnica y Econ6mica deberan ser presentadas de acuerdo con los
anexos correspondientes de las presentes Bases, en dos (02) sobres cerrados
(conteniendo el original y una (01) copia de los documentos solicitados) y estaran
dirigidos al jefe de Logistica, en la fecha establecida en el Calendario del Concurso.

4.1 Contenido de la propuesta: Documentacion de presentacion obligatoria.
a) Formato de Presentacion de la Propuesta Técnica - Anexo N° 2

i. Especificaciones técnicas de los materiales a utilizarse en la obra.

ii. En caso de utilizar materiales importados, deberan presentar carta del
fabricante (marca), donde indigue que la empresa postora es
representante oficial de la marca en el Per( y confirme el vinculo comercial.

b) Formato de Presentacion de la Propuesta Econdmica - Anexo N° 3

i. Cronograma de entregas (GANTT)

ii. Relacién de proyectos similares ejecutados similares ejecutados en los
ltimos 5 afios.

iii. Relacion de equipo de profesionales responsables del proyecto, indicando
breve resefa de cada uno.

iv. Declaracion jurada de que dispone del equipo, herramientas y vehiculos
suficientes para ejecutar los trabajos contratados dentro del plazo
propuesto.

v. Muestra fisica del producto.

c) Documentos que sustenten los Criterios de Evaluacion detallados en el Anexo
N° 4.
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SOBRE N° 1: Propuesta Técnica. El sobre sera rotulado:

Sefiores:

COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES ABRAHAM LINCOLN LTDA.
AV. JOSE ANTONIO ENCINAS 475 — LA MOLINA

Att.: Srta. Connie Villegas

PROCESO 006/L0OG/2023-COLEGIO ABRAHAM LINCOLN

Denominacién de la convocatoria: "RETIRO DE CESPED
NATURAL E INSTALACION CESPED ARTIFICIAL".

SOBRE N° 1: PROPUESTA TECNICA
[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL PARTICIPANTE]

SOBRE N° 2: Propuesta Econémica. El sobre sera rotulado:

Sefiores

COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES ABRAHAM LINCOLN LTDA.
AV. JOSE ANTONIO ENCINAS 475 — LA MOLINA

Att.: Srta. Connie Villegas

PROCESO 006/LOG/2023-COLEGIO ABRAHAM LINCOLN

Denominacién de la convocatoria: "RETIRO DE CESPED
NATURAL E INSTALACION CESPED ARTIFICIAL".

SOBRE N° 2: PROPUESTA ECONOMICA
[NOMBRE / RAZON SOCIAL DEL PARTICIPANTE]

Los documentos presentados no deberan tener borraduras, ni enmendaduras, ni
correcciones. Cada pagina serd foliada correlativamente empezando por el nimero
uno (01), incluyendo aquellas que no contengan informacién. La ultima hoja sera
firmada por el participante o su representante legal o mandatario designado para el
efecto (no firma electrénica).

Los formularios o formato podran ser llenados por medios electrénicos, debiendo
llevar el sello y la firma del participante o su representante legal o mandatario
designado para dicho fin. Si el participante decide tipear nuevamente el formulario
podra hacerlo siempre que no altere en su contenido.

Las propuestas econdémicas a Valor Local deberan incluir todos los impuestos que
pueda tener incidencia sobre el costo del bien.
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5. DEL NOMBRAMIENTO DEL PARTICIPANTE GANADOR:

LA COOPERATIVA sobre la base de lo evaluado en el presente proceso de
seleccion notificara el resultado a EL PARTICIPANTE.

El Consejo de Administracion, a través del Area de Logistica, notificara a EL
PARTICIPANTE la condicion de Ganador del Proceso.

LA COOPERATIVA declarara ganador al participante que ocupd el primer lugar en
el Concurso, cuya oferta se encuentre dentro de lo presupuestado por LA
COOPERATIVA, para lo cual se le notificara con una carta de Otorgamiento de
Buena Pro y se le otorgara un plazo de 06 dias calendarios para que cumpla con
presentar los documentos sefialados en las Bases y la carta fianza correspondiente,
a fin de suscribir el contrato.

Si el PARTICIPANTE GANADOR, no se acercara a firmar el contrato respectivo
dentro del plazo estipulado por LA COOPERATIVA perdera su condicién de
ganador y se optara por declarar ganador del concurso al participante que ocupod el
segundo lugar o se realizara otro concurso.

6. RESERVA DE CANCELACION DEL CONCURSO:

LA COOPERATIVA se reserva el derecho de suspender, cancelar, dejar sin efecto,
anular o desistirse unilateralmente de continuar con el proceso de seleccion o con
cualquier relacion resultante del mismo, en cualquier momento hasta antes de la
firma del contrato, sin obligacion de compensacion ni expresion de causay sin que
pueda derivarse responsabilidad alguna frente a los participantes para LA
COOPERATIVA, previa autorizacion del Consejo de Administracion.

7. DE LOS REQUISITOS Y PLAZO PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO:

LA COOPERATIVA al comunicar al participante su condiciéon de ganador, le otorgara
un plazo de seis (06) dias calendario para presentar los siguientes documentos:

a. Carta Fianza de Fiel Cumplimiento equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del Contrato cuyo vencimiento sera a los treinta (30) dias calendarios posteriores
a la emisién del Acta de conformidad de Bienes suscrita por el area de
Mantenimiento y SSGG encargados del ambiente y de las actividades que se
desarrollen en el mismo.

b. Copia Literal de la ficha y/o partida de la inscripcién de la empresa y la vigencia
de Poder del representante legal en el Registro de Personas Juridicas, con una
expedicion no mayor de sesenta (60) dias calendario emitida por la SUNARP.

c. Copia de Ficha R.U.C. de la empresa.

d. Copia de D.N.I. del representante legal de la empresa.

8. PERDIDA DE LA CONDICION DE PARTICIPANTE GANADOR:

En caso de que el PARTICIPANTE GANADOR no presente los documentos
requeridos por LA COOPERATIVA (ver numeral 7 de las Bases) para la suscripcion
del contrato, o que habiéndolos presentado no se acerque a suscribir el contrato,
perdera su condicion de ganador, pudiendo LA COOPERATIVA iniciar las acciones
legales que correspondan.
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9. DEL PLAZO Y SUS AMPLIACIONES:

9.1.

9.2

El plazo no podra ser prorrogado sino en los casos contemplados en el
presente documento, pero de ningiin modo se podra acordar la prérroga si la
solicitud de EL PARTICIPANTE GANADOR. Toda ampliacion de plazo
debera efectuarse previa suscripcion de la adenda correspondiente. Previa
conformidad de LA COOPERATIVA.

EL PARTICIPANTE GANADOR podra solicitar ampliacién de plazo por las

siguientes causas:

a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles a EL PARTICIPANTE
GANADOR a ser evaluados por LA COOPERATIVA.

b) Atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a
LA COOPERATIVA.

c) Caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados que afecten el
cumplimiento del servicio, segun el Cronograma de Avance.

10. FORMA DE PAGO:

10.1.

LA COOPERATIVA efectuara el pago respectivo previa conformidad
formulada en un plazo que no excedera de los diez (10) dias calendario,
posteriores al informe emitido por el receptor del mobiliario, los pagos se
realizan los dias 15 y 30 de cada mes.

11. DE LA SANCION ECONOMICA:

11.1.

La mora en que incurra EL PARTICIPANTE GANADOR en la entrega de la
LA OBRA dara lugar a la aplicacion de una sancién consistente en el pago a
LA COOPERATIVA del equivalente al 0.4% por cada dia de retraso, hasta el
maximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto total del contrato. Esta
sancién sera deducida de los pagos a cuenta, del pago final, de la liquidacion
final o de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de contrato.

Superado dicho monto, LA COOPERATIVA queda facultado para resolver el
presente contrato.

Esta sancion no sera aplicable en el caso de que el atraso se deba a casos
fortuitos o de fuerza mayor, y siempre que EL PARTICIPANTE GANADOR
las acredite oportunamente con documentacion vélida y aprobada por LA
COOPERATIVA.

12. GARANTIAS:

12.1

El PARTICIPANTE GANADOR debe entregar a LA COOPERATIVA una
Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, en garantia de cumplimiento de contrato,
equivalente al diez por ciento (10%) del valor contractual.

La Carta Fianza de Fiel Cumplimiento de Contrato, debera emitirse por el
plazo de entrega de la Obra mas treinta (30) dias calendarios, la misma que
debera ser incondicional, solidaria, irrevocable, sin beneficio de excusion y
de realizacion automatica en el pais al solo requerimiento de LA
COOPERATIVA. Asimismo, deberd ser emitida indefectiblemente por el
Banco de Crédito, BBVA Banco Continental, Banco Scotiabank o Banco
Interbank.
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13.

14.

LA COOPERATIVA devolverad la carta fianza a la firma del Acta de
Recepcion Definitiva de la Obra por LA COOPERATIVA.

12.2 LA COOPERATIVA a solicitud del PARTICIPANTE GANADOR, podra
otorgar un adelanto en efectivo de hasta el treinta por ciento (30%) del monto
del contrato. El adelanto sera utilizado estrictamente para el fin para el que
fue otorgado.

El PARTICIPANTE GANADOR debera solicitar formalmente la entrega del
adelanto dentro de los diez (10) dias calendario contados a partir del dia
siguiente del inicio del plazo de ejecucion de la Obra, adjuntando a su
solicitud el Plan de utilizacion del adelanto, factura y Carta Fianza por el
mismo monto entregado en adelanto a favor de LA COOPERATIVA. La
Carta Fianza por Adelanto debera estar vigente hasta el vencimiento del
plazo de entrega de la Obra més treinta (30) dias calendarios, la misma que
debera ser incondicional, solidaria, irrevocable y de realizacién automatica
en el pais al solo requerimiento de LA COOPERATIVA. Asimismo, debera
ser emitida indefectiblemente por el Banco de Crédito, BBVA Banco
Continental, Banco Scotiabank o Banco Interbank.

LA COOPERATIVA, previa verificacién de la documentacion presentada por
EL PARTICIPANTE GANADOR, se obliga a realizar el pago del adelanto
dentro de los diez (10) dias calendario contados a partir del dia siguiente de
recibida la solicitud con los documentos indicados.

Si LA COOPERATIVA no cumple con cancelar el adelanto dentro del plazo
sefialado en el punto precedente, otorgara la ampliaciéon en el plazo de la
obra por el numero de dias que ha superado el plazo para el pago del
adelanto.

DE LOS REQUISITOS DE LAS GARANTIAS:

Las garantias que se presenten deberdn ser incondicionales, solidarias,
irrevocables, sin beneficio de excusion y de realizacién automatica en el pais a solo
requerimiento de LA COOPERATIVA. Asimismo, deberan ser emitidas
indefectiblemente por el Banco de Crédito, BBVA Banco Continental, Banco
Scotiabank o Banco Interbank.

DE LA EJECUCION DE GARANTIAS:

Las garantias se ejecutaran a sélo requerimiento de LA COOPERATIVA:

a) La garantia de fiel cumplimiento se ejecutard en su totalidad ante el
incumplimiento de obligaciones que deriven en la resolucion del contrato por parte
de LA COOPERATIVA.

b) Asimismo, la garantia de fiel cumplimiento se ejecutara cuando transcurridos
tres (03) dias calendario de haber sido requerido por LA COOPERATIVA, EL
PARTICIPANTE GANADOR no hubiera cumplido con pagar el saldo a su cargo
establecido en la liquidacién final del contrato debidamente consentida o
ejecutoriada. Esta ejecucion sera solicitada por un monto equivalente al citado saldo
a cargo del PARTICIPANTE GANADOR.

c) Ante la resolucion del contrato por incumplimiento del PARTICIPANTE
GANADOR, LA COOPERATIVA podra ejecutar la garantia por adelanto a fin de
recuperar el monto pendiente de amortizacion, si no cumple con devolver dicho
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15.

16.

monto dentro de los cinco (05) dias calendarios posteriores a la resolucion del
contrato.

Contra esta ejecucion, el PARTICIPANTE GANADOR no tendra derecho a
interponer reclamo alguno.

SOLUCION DE CONTROVERSIAS:

Las partes sefialan como sus domicilios los precisados en la introduccion del
presente contrato, en los que surtirAn efecto todas las comunicaciones y
notificaciones que se cursen con ocasién de este. Cualquier cambio de domicilio
debera ser puesto en conocimiento de la otra parte, por escrito.

Toda comunicacion o notificacion cursada antes de tomar conocimiento del nuevo
domicilio surtira pleno efecto en el domicilio anterior.

En el caso de suscitarse cualquier controversia o reclamo que surja de, o se
relacione con, la ejecucion y/o interpretacion del presente Contrato, sera resuelta,
en primer término, mediante el trato directo.

De no llegar acuerdo mediante trato directo, cualquier controversia relativa a la
validez o ejecucion del presente Contrato, las partes se someten al procedimiento
de conciliacion extrajudicial, de conformidad con lo establecido en la Ley de
Conciliacion, Ley N° 26872 y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N°
004-2006-JUS.

En caso de no llegar a acuerdo conciliatorio alguno, ambas partes renuncian al
fuero de sus domicilios y se someten expresamente a la competencia y jurisdicciéon
de los Jueces y Tribunales de Lima -Este.

EVALUACION Y CALIFICACION DE PROPUESTAS:

16.1. Factores de Evaluacion

1.- Tiempo de Experiencia del Participante (PUNTAJE MAXIMO 30 PUNTOS)

N° Factor de Evaluacion Criterio de Calificacion Puntaje

1 | Tiempo de Experiencia en la | 5 afios <= TE <= 8 afios: 20 puntos
fabricacion y/importacién (TE).
8 afios < TE <= 10 afios: 25 puntos

10 afios < TE: 30 puntos

2.- Numero de Operaciones similares realizadas (PUNTAJE MAXIMO 40
PUNTOS)
e Se considerara hasta 8 puntos por experiencia en cada “gestion de venta”
en empresas en general.
» Contrato de compra/venta, Orden de Compra, acta de recepcion de y
suscrita por la entidad contratante.
e Los documentos presentados deberan tener una antigledad no mayor de
cinco (05) afos.
¢ No se otorgara puntaje a:
- Obras cuyo monto contratado y/o liquidado sea inferior a S/ 80,000
(ochenta mil y 00/100 soles).
e Laexperiencia se sustentara con la documentacion respectiva de acuerdo con
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el Formato N° 1 de las presentes bases.
e Se consideraran cinco (05) documentos como maximo.

3. Cantidad de Actas de Conformidad del Servicio y Venta (PUNTAJE
MAXIMO 30 PUNTOS)
e Cantidad de Actas de Conformidad por venta y servicio, que evidencia haber
sido satisfactorios, aceptados, Optimas condiciones, etc., sin aplicacion de
penalidades, en los Ultimos 8 afios, entre noviembre 2013 y noviembre 2021

(AC).
o 2 actas <=AC<=4 actas 20 puntos
o 4 actas < AC <=8 actas 25 puntos
o 8actas<=AC 30 puntos

La evaluacion de las propuestas se realizara en dos (02) etapas: la evaluacion
técnica y la evaluacion econdémica. Los maximos puntajes asignados a las
propuestas son los siguientes:

Propuesta Técnica: 100 puntos
Propuesta Econdmica: 100 puntos

16.2 Evaluacion de la Propuesta Técnica

Las propuestas técnicas que no alcancen el puntaje minimo de sesenta y cinco
(65) puntos, serdn descalificadas en esta etapa y no accederan a la evaluacion
economica.

16.3 Evaluacién de la Propuesta Econdmica

La evaluacién econdémica consistira en asignar el puntaje maximo establecido a la
propuesta econdémica de menor monto. Al resto de propuestas se les asignara
puntaje inversamente proporcional, segun la siguiente formula:

PEi = Om x PMPE
Oi
Donde:
i = Propuesta
PMPE = Puntaje maximo de la propuesta econdmica
Oi = Monto de la propuesta econémica i
Om = Monto de la propuesta econémica de monto o precio mas bajo

Determinacién del Puntaje Total

Una vez calificadas las propuestas durante la evaluacion técnica y econémica, se
determinara el puntaje total de las mismas. El puntaje total de las propuestas sera
el promedio ponderado de ambas evaluaciones, obtenido de la siguiente formula:

PTPi = cl PTi + c2 PEi

Donde:

PTPi = Puntaje Total del postor i

PTi = Puntaje por Evaluacién Técnica del postor i

PEi = Puntaje por Evaluacion Econémica del postor i

cl = Coeficiente de ponderacion para la evaluacion técnica (0.30)

c2 = Coeficiente de ponderacién para la evaluacién econémica (0.70)
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El puntaje total se obtiene sumando algebraicamente los puntajes obtenidos en la
evaluacion técnica y en la evaluacion economica. El tipo de trabajo a ejecutar
(trabajos ruidosos deben respetar horarios municipales).

17. EXPEDIENTE DEL PROCESO:

Forman parte integrante del expediente del Proceso, los siguientes:

a) Anexo N° 1
b) Anexo N° 2
c) Anexo N° 3
d) Anexo N° 4

e) Anexo N° 5 :

f) Anexo N° 6

g) Formato N° 1:

Bases del Proceso.

Carta de Presentacion de la Propuesta Técnica.

Carta de Presentacion de la Propuesta Econdmica.

Carta de declaracion jurada verificacion técnica de los bienes
(activos suministrados)

Informacién técnica (Fotos y medidas referenciales de la zona
a trabajarse.

Proforma de Contrato de Servicio de Ejecucion de Obra

Cuadro de Experiencia en Obras Similares del Participante
Invitado.
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ANEXO N° 2

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA TECNICA

............... yerrnnnde ... de 2023

Sefiores:

COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES ABRAHAM LINCOLN

LTDA

Presente. -

Ref. : Proceso N° 006/LOG/2023
“RETIRO DE CESPED NATURAL E INSTALACION CESPED
ARTIFICIAL”.

De mi consideracion:

De acuerdo con las Bases del Proceso de la referencia, el suscrito, en representacion de
[@ EMPreSA...cciciiiiiiiiiiiieiieeeeeee e presenta a consideracion de LA
COOPERATIVA, la presente Propuesta Técnica para la Ejecucion de Obra.

Declaro haber tomado conocimiento de todas las condiciones establecidas en el proceso
de la referencia, a las cuales me someto en su integridad.

La informacién y documentacion que presento es fidedigna y en caso de comprobarse
cualquier incorreccién en la misma, LA COOPERATIVA tendra el derecho de invalidar mi
participacion.

Adjunto el Formato N° 1 con copias simples de los documentos que evidencia el contenido
de los mismos.

Atentamente,

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE:

DNI:

EMPRESA:

RUC:
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FORMATO N° 1

CUADRO DE EXPERIENCIA EN CONTRATOS SIMILARES DEL PARTICIPANTE

INVITADO

NO

CONTRATOS DE VENTA FECHA DEL | ENTIDAD MONTO DEL
CONTRATO CONTRATO

01

02

03

04

05

VALOR REFERENCIAL TOTAL

El participante debera presentar como minimo tres (03) copias simples de
cualquiera de los siguientes documentos:

» Contrato de compra, Orden de Servicio y acta de recepcion de obra
aprobada y suscrita por la entidad contratante.

» Contrato de compra, Orden de Servicio y liquidacion de obra
aprobada y suscrita por la entidad contratante.

Los documentos presentados deberan tener una antigliedad no mayor de cinco
(05) afios.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE:

DNI:

EMPRESA:

RUC:
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ANEXO N° 3

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA ECONOMICA

........... e de.... de 2023

Sefiores:

COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES ABRAHAM LINCOLN

LTDA

Presente. -

Ref. : Proceso N° 006/LOG/2023
“RETIRO DE CESPED NATURAL E INSTALACION CESPED
ARTIFICIAL”.

De mi consideracion:

De acuerdo a las Bases del Proceso de la referencia, el suscrito, en representacion de la
EMPIESA...ccii i i i e presenta a consideracion de LA
COOPERATIVA, la siguiente Propuesta Econémica:

TOTAL USS.eiiiiiiiirirrrrersers s s s s s s s s s s s s s e e n e e (inc. Igv)

El monto total de la propuesta esta expresado en ddlares y hasta con dos (02) decimales
e incluye el igv.

La propuesta es a suma alzada y tendra validez hasta la Liquidacion Final de LA OBRA.

Esta Propuesta Econdmica incluye las Planillas de Costos Unitarios de cada Partida,
Presupuesto Desagregado de la Obra segun la Estructura de Costos, en el cual se
encuentren incluidos todos los tributos, seguros, inspecciones, utilidades y cualquier otro
concepto que pueda incidir en su costo.

Declaro haber tomado conocimiento de todas las condiciones contenidas en el proceso
de la referencia.

La Propuesta Econémica que se presenta esta en correspondencia y de acuerdo con los
documentos presentados en nuestra Propuesta Técnica. En el caso de comprobarse
cualquier incorreccién en la misma, LA COOPERATIVA tiene derecho a invalidar nuestra
participacion.

Atentamente,

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE:

DNI:

EMPRESA:

RUC:
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ANEXO N° 04

CARTA DE DECLARACION JURADA VERIFICACION TECNICA DE LA OBRA

EXISTENTE

................ ereeden . de 2023
Sefores:
COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES ABRAHAM LINCOLN
LTDA
Presente. -
Ref. : Proceso N° 006/LOG/2023

“RETIRO DE CESPED NATURAL E |INSTALACION CESPED

ARTIFICIAL”
De mi consideracion:

De acuerdo a las visitas a campo realizadas previas a la presentacion de nuestra
propuesta técnica econdémica del presente proceso y lineamientos del proceso de
seleccion de EL CONTRATISTA de la Obra en referencia, el suscrito,
....................................................................... , declaro bajo juramento haber
invertido el tiempo necesario para verificar in situ las condiciones actuales de la Obra, y
segun esto presentamos nuestra propuesta técnica econdmica. Renuncio expresamente
a cualquier reclamo posterior por las condiciones fisicas encontradas en el lugar de la
Obra, durante la ejecucioén de los trabajos.

Atentamente,

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE:

DNI:

EMPRESA:

RUC:
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ANEXO N° 05

INFORMACION TECNICA (FOTOS REFERENCIALES Y MEDIDAS)

“RETIRO DE CESPED NATURAL E INSTALACION CESPED ARTIFICIAL”
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ANEXO N° 06

PROFORMA DE CONTRATO DE RETIRO DE CESPED NATURAL, NIVELACION Y
COMPACTACION DE TERRENO E INSTALACION DE CESPED ARTIFICIAL.

Conste por el presente documento el Contrato de Servicio de Ejecucion de Obra que
celebran, de una parte la COOPERATIVA DE SERVICIOS EDUCACIONALES ABRAHAM
LINCOLN LTDA con R.U.C. N° 201480420006, inscrita en la Partida No. 03026668 del
Registro de Personas Juridicas de la Zona Registral XXXXXXXXXX, identificado con DNI
NO. XXXXXXXXXX y Sr. XXXXXXXXXX, identificado con DNI No. XXXXXXXXXX, cuyos
nombramientos y facultades de representacion constan inscritos en la partida registral
sefialada, a quien en lo sucesivo se le denominara LA COOPERATIVA; y de la otra parte,
XXXXXXXXXX, con R.U.C. N° XXXXXXXXXX, con domicilio en XXXXXXXXXX,
debidamente representado por su Representante Legal, Sr. XXXXXXXXXX, identificado
con D.NL.I. N XXXXXXXXXX, con poder inscrito en XXXXXXXXXX, a quien en adelante se
le denominard EL CONTRATISTA, en los términos y condiciones establecidos en las
clausulas siguientes:

CLAUSULA PRIMERA - ANTECEDENTES

El Consejo de Administracion mediante Acuerdo Sesion del XX de XXXXXXXXXX de
2023 autorizé la Adjudicacion del Proceso No. 006/LOG/2023 a favor de EL
CONTRATISTA, por un monto total de US$/. XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX y XX/100
dolares) inc. Igv, por las obras de retiro de césped natural, nivelacién y compactacioén de
terreno e instalacion de césped artificial.

CLAUSULA TERCERA. - OBJETO DEL CONTRATO

3.1. Por el presente Contrato, EL CONTRATISTA se obliga a ejecutar LA OBRA a favor
de LA COOPERATIVA, asi como la propuesta técnica y econémica, los cuales
forman parte del presente contrato e incluyen la descripcion del proceso de
ejecucion de la obra mencionada incluyendo los materiales y suministros de todos
los elementos para la correcta y completa ejecucion, a satisfaccion de LA
COOPERATIVA, en los términos sefalados en este contrato, asi como todos
aguellos trabajos o instalaciones que sean necesarios de acuerdo con las normas
técnicas y procedimientos de ingenieria y reglamentos vigentes.

CLAUSULA CUARTA. - MONTO CONTRACTUAL

4.1. LA COOPERATIVA pagara a EL CONTRATISTA por detallado por la suma de
USH/. XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX y XX/100 dolares), incluido el I.G.V.

4.2. Este monto incluye, ademas de los costos directos, los gastos generales y la utilidad
propuesta por EL CONTRATISTA, comprendiendo todo aquello que se requiera
para su correcta ejecucion, por lo tanto incluye los materiales, mano de obra,
remuneraciones, costos laborales, retenciones, adquisicion o alquiler de equipos
y/o herramientas, transportes de todo tipo, trabajos preliminares, elementos de
seguridad de obra y proteccion a terceros, demoliciones, seguros, direccion técnica
y administrativa, asi como todos los tributos que gravamen la adquisicion o
prestacion de los bienes o servicios antes mencionados y, en general, cualquier
costo y/o gasto necesario para la correcta y completa entrega del por las obras de
RETIRO DE CESPED NATURAL, NIVELACION Y COMPACTACION DE
TERRENO E INSTALACION DE CESPED ARTIFICIAL, sin reserva ni limitacion
alguna dentro de los alcances de este Contrato.
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Dicha retribucién comprende también los trabajos que EL CONTRATISTA ejecute a
través de subcontratos, de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato.

Las Partes acuerdan que EL CONTRATISTA no podra solicitar incremento alguno
de la retribucién pactada, a pesar de que los costos presupuestados sufran
incrementos por cualquier causa.

CLAUSULA QUINTA. - PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA

5.1. La entrega de la obra se realizard en el plazo de XXXXXXXXXX (XX) dias
calendarios.

5.2. El plazo de entrega comenzara a computarse a partir del XX.XX.20XX, siendo
potestad de LA COOPERATIVA modificar la fecha de inicio.

5.5. Para el caso en que por causas de fuerza mayor y ajenas a EL CONTRATISTA
surgiese la necesidad de paralizar total o temporalmente los trabajos, deberan
contemplarse periodos de desactivacion y/o reactivacion segun sea el caso.

5.7. Encasode que LA ENTREGA termine después del plazo establecido en la presente
cldusula por retraso en la ejecucidon debido a causas imputables a EL
CONTRATISTA, o en el caso de ampliacion de plazo por causas imputables a éste,
éste asumird una penalidad equivalente al 0.4% del monto total del presente
Contrato, por cada dia de retraso.

CLAUSULA SEXTA. - OBLIGACIONES DE LA COOPERATIVA

LA COOPERATIVA asume las siguientes obligaciones frente a EL CONTRATISTA.

6.1 Darles las facilidades de ingreso necesarios al personal de EL CONTRATISTA, en
los horarios de trabajo acordados entre ambas partes, previa presentacion del
personal de su Pdliza SCTR vigente. En caso no presentaren la Péliza SCTR
vigente el personal no podra ingresar a LA COOPERATIVA y sera de
responsabilidad de EL CONTRATISTA las demoras generadas en el cumplimiento
del plazo de entrega.

CLAUSULA SEPTIMA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA asume las siguientes obligaciones frente a LA COOPERATIVA.

CLAUSULA OCTAVA. - FORMA DE PAGO
8.1. A solicitud de EL CONTRATISTA, LA COOPERATIVA entregara, por concepto de
“Adelanto”, hasta un treinta por ciento (30%) del monto del contrato.

El adelanto se solicitara dentro de los diez (10) dias calendario de iniciado el plazo
de ejecucion de LA ENTREGA, para lo cual presentaran la solicitud, factura
respectiva y la carta fianza por el valor del adelanto. Este adelanto se descontara
proporcionalmente en cada una de las valorizaciones.

8.2. LA COOPERATIVA pagara el saldo de la retribucion pactada (después del
Adelanto), cuando la entrega se haya entregado al 100% y sea validada como
“conforme”
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CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - DE LAS RESPONSABILIDADES

11.1.

11.2.

EL CONTRATISTA sera responsable de cualquier dafio que se pudiera dar cuando
se ejecute LA EJECUCION DE LAS OBRAS por un mal manipuleo, mientras no
haya sido formalmente entregado a LA COOPERATIVA mediante la suscripcion del
Acta definitiva de recepcion de la obra.

La conformidad de la entrega por parte de LA COOPERATIVA no enerva su
derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos. El plazo maximo
de responsabilidad del contratista es de cinco (05) afos, plazo hasta el cual EL
CONTRATISTA, a través de su Representante Legal, se compromete a mantener
vigente el domicilio legal y/o correo electrénico proporcionado a LA COOPERATIVA
bajo responsabilidad. Se pondra en conocimiento a EL CONTRATISTA por escrito
con fecha cierta dentro de los dos (02) meses siguientes al descubrimiento.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - GASTOS GENERALES

12.1.

12.2.

La propuesta econdmica que forma parte del presente contrato, ha sido elaborada
considerando los gastos generales fijos y los gastos generales variables, los cuales
sumados incluyen todas las remuneraciones y beneficios sociales del personal
técnico y administrativo necesario para su ejecucioén, los costos de oficinas en obra,
incluyendo los gastos necesarios para su equipamiento y organizacion, asi como
cualquier otro concepto necesario para cubrir la total administracién y ejecucion del
LAS OBRAS PARA RETIRO DE CESPED NATURAL E INSTALACION DEL
CESPED ARTIFICIAL hasta su culminacion, incluyendo la elaboracion de los
planos replanteados.

Para el caso en que por causas de fuerza mayor ajenas a EL CONTRATISTA
surgiese la necesidad de paralizar total o temporalmente LA EJECUCION DE LA
OBRA, en conversaciones de buena fe se estableceran los gastos
correspondientes a los periodos de desactivacidbn o reactivacion segun fuera el
caso.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. - GARANTIAS

13.1.

GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y BUENA EJECUCION
DE LA OBRA

Para garantizar el Fiel Cumplimiento del Contrato y la Buena Ejecucién de la
Confeccion de Mobiliario, EL CONTRATISTA entreg6 a la suscripcion del contrato
a favor de LA COOPERATIVA la Carta Fianza N° XXXXXXXXXX, emitida por el
Banco (Continental, Crédito, Interbank o Scotiabank), con las caracteristicas de
indivisible, irrevocable, solidaria, sin beneficio de excusion, incondicional, de
gjecucion inmediata y de realizacion automatica y a satisfaccion de LA
COOPERATIVA por un equivalente al 10% del valor del Contrato, por un plazo que
se inicia, como minimo, desde la firma del contrato y se extendera hasta los 30 dias
posteriores al plazo de ejecucion de LA OBRA, que asciende a la suma de US$/
XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX y XX/100 ddélares) con fecha de vencimiento el
XXIXXI20XX.

La carta fianza por fiel cumplimiento de contrato ser4 devuelta a EL CONTRATISTA
una vez culminada la relacion contractual que mantiene con LA COOPERATIVA y
después que se haya verificado el cumplimiento total de dichas obligaciones por
parte de EL CONTRATISTA mediante la firma del Acta de Recepcion Definitiva de
LA OBRA por LA COOPERATIVA.
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14.2.GARANTIA POR ADELANTO

14.3.

EL CONTRATISTA podré solicitar un adelanto de hasta un treinta por ciento (30%)
del monto del contrato, dentro de los diez (10) dias calendarios de iniciado el plazo
de ejecucion de la Obra, debiendo presentar una carta fianza con las caracteristicas
de indivisible, irrevocable, solidaria, sin beneficio de excusion, incondicional, de
ejecucion inmediata y de realizacibn automatica y a satisfaccion de LA
COOPERATIVA, por el valor del adelanto, emitida por el Banco (Continental, Crédito,
Interbank o Scotiabank),la cual debera estar vigente hasta el vencimiento del plazo
de entrega de LA OBRA maés treinta (30) dias calendarios.

LA COOPERATIVA, previa verificacion de la documentacioén presentada por EL
CONTRATISTA, se obliga a realizar el pago de adelanto dentro de los diez (10)
dias calendario contados a partir del dia siguiente de recibida la solicitud y entrega
de todos los documentos solicitados.

GARANTIA COMERCIAL
EL CONTRATISTA brinda una garantia de XX afios de los trabajos a ejecutar, para

lo cual brindara soporte técnico 24x7 de lunes a domingo en el caso de que surja
un problema correspondiente a las obras efectuadas.

CLAUSULA DECIMA QUINTA. - VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato tiene vigencia desde el dia de su suscripcién, hasta que EL CONTRATISTA
cumpla con el total de sus obligaciones contractuales, incluidas las garantias y/o
responsabilidades que se encuentre sujeto en virtud de las bases del proceso, del
presente contrato o de la legislacion vigente sobre materia de construccién u obras.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. - CESION, SUBCONTRATACION Y CONTRATACION

DE CONTRATISTAS ESPECIALIZADOS

16.1.

16.2.

EL CONTRATISTA no podra ceder su posicion contractual en forma total o parcial
en el presente Contrato, ni alguno de sus derechos y obligaciones a favor de
terceras personas, sin autorizacion previa y por escrito de LA COOPERATIVA.

EL CONTRATISTA no podra subcontratar el total de la obra a terceras personas,
pero si para algunas partidas especificas de LA OBRA con el consentimiento previo
y por escrito de LA COOPERATIVA, manteniendo plena responsabilidad por el
integro de los trabajos.

EL CONTRATISTA seréa el tnico responsable frente a LA COOPERATIVA respecto
a dichos trabajos subcontratados. EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA SETIMA. - RESPONSABILIDAD PATRONAL

17.1.

17.2.

En la ejecucion de este Contrato, EL CONTRATISTA operard como un contratista
independiente y no como un agente de LA COOPERATIVA. Por lo tanto, todas las
personas que EL CONTRATISTA emplee para llevar a cabo los trabajos materia
de este Contrato seran empleados, obreros y/o dependientes de EL
CONTRATISTA, por lo que no mantienen vinculo laboral alguno con LA
COOPERATIVA.

EL CONTRATISTA tendra total y exclusiva responsabilidad por el pago de las
remuneraciones y beneficios sociales de su personal, asi como también por los
pagos correspondientes a las indemnizaciones, vacaciones, gratificaciones,
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17.3.

préstamos, pensiones de jubilacién, seguro social, fondo de jubilacién de
empleados particulares y, en general, cualquier otra contribucién similar y/o
impuesto creado o por crearse relacionado con el pago a su personal.

Se entiende y acuerda que el precio de este Contrato incluye todas las
compensaciones laborales a cargo de EL CONTRATISTA y por lo tanto LA
COOPERATIVA se encuentra libre de cualquier reclamo que pudieran hacer el
personal y/o los dependientes de EL CONTRATISTA por esos conceptos.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

19.1

Las partes convienen en someterse en forma expresa a lo dispuesto en el articulo
1315° del Cadigo Civil, para efectos de definir al caso fortuito y a la fuerza mayor.
Sin que tenga caracter limitativo y siempre y cuando estén comprendidas dentro de
la definicion que antecede, se consideran causales de fuerza mayor las que se
deriven directa o indirectamente de: acciones militares, invasién, guerra civil, luchas
civiles, desabastecimiento sostenido de materiales debidamente comprobado,
catastrofes naturales como terremotos, deslizamiento de tierras y/o piedras,
aluviones o desbordamiento de rios, incendios o inundaciones, interrupciones de
puentes y carreteras y cualquier otro dafio y/o retraso por causa no imputable a EL
CONTRATISTA.

19.2 De producirse cualquiera de estas causas, la parte afectada debera informarlo por

escrito a la otra dentro de un plazo de tres (03) dias calendario de verificado el
evento. Invocada la causal y acreditada su ocurrencia, la otra parte dispondra de
cinco (05) dias habiles para rechazarla. Vencido dicho plazo sin comunicacion
expresa en contrario, se tendra por aprobada su calificacién y las consecuencias
gue de dichos eventos se deriven. Producida la causal se suspenderan los trabajos,
de ser el caso y se concedera a la parte afectada una ampliacién de plazo, cuando
menos de igual duracién al del evento que originé la paralizacién de LA OBRA. La
suspension podra exceder de sesenta (60) dias calendario, vencidos los cuales
ambas partes podran dar por terminado el presente Contrato.

CLAUSULA VIGESIMA. - RESOLUCION DE CONTRATO

Son causas de resolucién del Contrato las siguientes:

20.1.

Resolucién por Causal Expresa.
La resolucion se producirA de pleno derecho por incumplimiento de EL
CONTRATISTA respecto de las siguientes obligaciones:

20.1.1 Acumulacion del monto maximo de la sancién econémica por retraso en la
entrega de la obra, de acuerdo a lo establecido en el numeral 21.1 de la
clausula vigésima primera del presente contrato.

20.1.2 Acumulacion del monto maximo de la sancion econ6mica de la obra, de
acuerdo a lo establecido en el numeral 21.2 de la clausula vigésima primera
del presente contrato.

20.1.3 Acumulacién del monto maximo de la sancién econémica de la obra, de
acuerdo a lo establecido en el numeral 21.3 de la clausula vigésima primera
del presente contrato.

20.1.4 Incumplimiento de la clausula quinta del presente contrato referida al plazo
de ejecucion de la obra.

PROCESO NO. 006/L0G/2023 — “RETIRO DE CESPED NATURAL E INSTALACION CESPED ARTIFICIAL”



20.1.5 Incumplimiento del levantamiento de las observaciones formuladas para
efectos de la Recepcién de la obra, de acuerdo a lo establecido en la
clausula vigésima tercera del presente contrato.

20.1.6 Ceder su posicidn contractual o subcontratar sin la autorizacion escrita de
LA COOPERATIVA, de conformidad con la clausula décima séptima.

20.1.7 No mantener reserva sobre LA OBRA A EJECUTARSE vy sobre cualquier
otra informacion o documentacién, a la que haya tenido acceso o
informado por LA COMPRA, los cuales son considerados confidenciales.

En cualquiera de los casos citados en el presente numeral, la resolucion del contrato
se comunicara a la otra mediante carta notarial y surtird efectos a partir del dia
siguiente de su recepcion.

20.2 Resolucién por Intimacién del Acreedor.
Ante algun incumplimiento distinto a los sefialados en el numeral 20.1, la parte
afectada solicitara a la otra mediante carta notarial, el cumplimiento de la obligacion
incumplida en un plazo no menor de quince (15) dias calendario; vencido dicho
plazo sin que se haya cumplido la obligacion requerida, el contrato quedaréa resuelto
de pleno derecho.

20.3 Otras causas:
20.3.1. Por caso fortuito o fuerza mayor.
20.3.2. Si EL CONTRATISTA es declarado en quiebra, disolucién, liquidacion,
insolvencia o reestructuracion.

En cualquiera de los casos citados en el presente numeral, la resolucién del contrato
se comunicara a la otra mediante carta notarial y surtira efectos a partir del dia
siguiente de su recepcion.

20.4. Por mutuo acuerdo de las partes.
Las partes deberan suscribir el documento respectivo formalizando la resolucién
contractual.

Una vez resuelto el presente Contrato por cualquiera de las causales previstas en los
numerales 20.1 al 20.4, las partes procederan a su liquidacién, para lo cual se pagaran
todos los trabajos efectivamente realizados hasta la fecha en que oper6 la resolucion.
Tratandose del costo de los materiales adquiridos para LA EJECUCION DE LA OBRA
con anterioridad a la fecha de la resolucion, se incluira dicho costo en la liquidacién antes
mencionada, si es que estos bienes se ajustan a las cantidades y especificaciones
sefialadas en el EXPEDIENTE.

La rescision y/o resolucién del presente contrato procedera de acuerdo con las normas
del Cadigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - SANCION ECONOMICA

211. En el caso que LA COOPERATIVA haya formulado observaciones en el proceso
de recepcion de la OBRA y no se hayan subsanado dentro del 1/10 del plazo
contractual original; se aplicara a EL CONTRATISTA una sancion econémica
equivalente al 0.4% del monto contractual por cada dia de retraso, hasta por un
méximo del diez por ciento (10%) del monto contractual, en cuyo caso podra
resolver el contrato, empleando para la terminacién de la obra cualquier medida que
considere conveniente incluyendo la contratacion de terceros, utilizando para este
fin cualquier monto que se le adeude a EL PARTICIPANTE GANADOR o que sea
resultado de la ejecucién de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, reservandose el
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derecho de iniciar una accion judicial contra EL PARTICIPANTE GANADOR en el
caso de que dichos fondos no fueren suficientes para la terminacion de la entrega
en su total satisfaccion.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. - RECEPCION DE LA OBRA

Para efectos de la recepcion debera seguirse el procedimiento establecido en las Bases
Generales.

Sin perjuicio de ello, en el proceso de recepcién, en caso de existir observaciones, éstas
se consignaran en un documento denominado “pliego de observaciones”. Dichas
observaciones deberan ser subsanadas en un plazo maximo de un décimo (1/10) del
plazo de ENTREGA DE LA OBRA, que se computard a partir del dia siguiente de suscrito
el referido “pliego de observaciones”.

En caso no se levanten las observaciones en el plazo antes indicado, LA COOPERATIVA
aplicara la sancién econdémica correspondiente por retraso hasta por un maximo del diez
por ciento (10%) del monto contractual, en cuyo caso podré resolver el contrato,
empleando para la terminacion de LA EJECUCION DE LA OBRA cualquier medida que
considere conveniente incluyendo la contratacién de terceros, utilizando para este fin
cualquier monto que se le adeude a EL CONTRATISTA o que sea resultado de la
ejecucion de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento, reservandose el derecho de iniciar
una accion judicial contra EL CONTRATISTA en el caso de que dichos fondos no fueren
suficientes para la terminacion de LA OBRA a su total satisfaccion.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. - CONFIDENCIALIDAD

Toda la informacién y documentacion relacionadas con el objeto de la prestacion del
servicio no podra ser utilizada por EL CONTRATISTA ni divulgada a terceros, sin previa
y expresa autorizacion de LA COOPERATIVA. En caso de incumplimiento, seran
responsables de los dafios y perjuicios que se le irroguen a LA COOPERATIVA.

La informacién proporcionada por LA COOPERATIVA es confidencial, por lo que EL
CONTRATISTA tomara las medidas de seguridad y el control pertinente de la
informacion, caso contrario asumira las responsabilidades civiles, quedando obligado a
pagar a LA COOPERATIVA una indemnizacién pecuniaria.

Esta obligacion de confidencialidad subsistira por un plazo de cinco (05) afios a partir de
la conclusion de la relacion contractual.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - SEGURIDAD

24.1. EL CONTRATISTA deberéa adoptar todas las disposiciones y medidas necesarias
de seguridad y vigilancia en la zona de trabajo para evitar accidentes de los obreros
y empleados a su servicio, dafios a LA OBRA y a las instalaciones de los servicios
publicos, asi como también a terceros, a las propiedades y personal y alumnos de
LA COOPERATIVA o a las propiedades vecinas.

EL CONTRATISTA garantiza y se responsabiliza de los servicios de seguridad y
vigilancia en LA OBRA los que seran suministrados durante el tiempo que dure la
ejecucion de los trabajos, veinticuatro (24) horas al dia y siete (07) dias a la semana.

24.2. Los perjuicios que ocasione EL CONTRATISTA por los conceptos sefalados en el
numeral anterior, serdn de su exclusiva responsabilidad. LA COOPERATIVA podré
retener en su poder las sumas que adeude a EL CONTRATISTA y el monto
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resultante de la ejecucion de la carta fianza de fiel cumplimiento mencionada en la
clausula décima tercera del presente Contrato, hasta que sean indemnizadas todas
las reclamaciones o acciones interpuestas.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. - DIFERENCIA ENTRE CONDICIONES Y
CARACTERISTICAS

En caso de existir diferencias entre los documentos relacionados con el presente contrato
respecto a las condiciones y caracteristicas de este, prevalecerd lo que sea mas
conveniente para LA COOPERATIVA.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. - PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS

EL CONTRATISTA manifiesta que los recursos que componen su patrimonio, para la
ejecucion de la prestacion a su cargo, no provienen de lavado de activos, narcotrafico,
captacion ilegal de dinero y en general cualquier actividad ilicita; de igual manera
manifiesta que los recursos recibidos en el desarrollo de este contrato no seran
destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

EL CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar
gue todos sus socios, administradores, clientes y proveedores, y los recursos de estos,
no se encuentran relacionados o provengan de cualquier actividad ilicita, particularmente
de las anteriormente enunciadas.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA. - DOMICILIO Y NOTIFICACIONES

Para la validez de todas las comunicaciones y notificaciones de las partes, con motivo de
la ejecucion de este contrato, ambas partes sefialan como sus respectivos domicilios los
indicados en la introduccion de este documento. EI cambio de domicilio de cualquiera de
las partes surtira efecto desde el dia siguiente de la fecha de comunicacion de dicho
cambio a la otra parte, por cualquier medio escrito.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. - SOLUCION DE CONTROVERSIAS

Las partes sefialan como sus domicilios los precisados en la introduccion del presente
contrato, en los que surtiran efecto todas las comunicaciones y natificaciones que se
cursen con ocasion de este. Cualquier cambio de domicilio debera ser puesto en
conocimiento de la otra parte, por escrito.

Toda comunicaciéon o notificacion cursada antes de tomar conocimiento del nuevo
domicilio surtird pleno efecto en el domicilio anterior.

En el caso de suscitarse cualquier controversia o reclamo que surja de, o se relacione
con, la ejecuciéon y/o interpretacion del presente Contrato, sera resuelta, en primer
término, mediante el trato directo.

De no llegar acuerdo mediante trato directo, cualquier controversia relativa a la validez o
ejecucion del presente Contrato, las partes se someten al procedimiento de conciliacion
extrajudicial, de conformidad con lo establecido en la Ley de Conciliacién, Ley N° 26872
y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 004-2006-JUS.

En caso de no llegar a acuerdo conciliatorio alguno, ambas partes renuncian al fuero de
sus domicilios y se someten expresamente a la competencia y jurisdiccion de los Jueces
y Tribunales de Lima.
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CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. - DOCUMENTOS DEL CONTRATO

Forman parte del presente Contrato, en calidad de anexos, los siguientes documentos:

- AnexoN°1 : Propuesta Técnica Econdmica de EL CONTRATISTA.
- AnexoN°2 : Andlisis de Precios (Cotizacion)

- Anexo N°3 : Bases del Proceso No. 006/LOG/2023.

- AnexoN°4 : Consultas y Respuestas Proceso No. 006/LOG/2023.

En sefal de conformidad, ambas partes firman el presente contrato en la ciudad de Lima
a los XX dias del mes de XXXXXXXXXX de 2023.

LA COOPERATIVA EL CONTRATISTA
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